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Las presentes bases de contratación tienen por objeto el establecer las condiciones 
contractuales y técnicas que regirán el desarrollo del procedimiento de contratación y 
posterior ejecución de la fase 2 de las obras de reforma y construcción del edificio 
principal y Residencia en Lezama. 
 
Las bases se componen de: 
 
Anexo I.- Pliego de cláusulas reguladoras de la licitación y contractuales. 
 
Anexo II.- Condiciones particulares 
 
Anexo III.- Condiciones generales 
 
- Memoria, Planos, Pliegos Técnicos, Presupuesto, Seguridad y Salud, Control de 
Calidad, Gestión de Residuos y demás documentación técnica 



 

PLIEGO DE CLÁUSULAS REGULADORAS 
DE LA LICITACIÓN Y CONTRACTUALES 

 
 
CARÁTULA 
 
A.- OBJETO DEL CONTRATO 
FASE 2 DE CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA RESIDENCIA Y REFORMA DEL EDIFICIO 
PRINCIPAL DE LEZAMA. SOBRE RASANTE. 
 
B.- ÓRGANO DE CONTRATACIÓN 
ATHLETIC CLUB 
 
C.- PRESUPUESTO MÁXIMO DE LICITACIÓN  
No se fija. 
 
D.- CONDICIONES BÁSICAS SOBRE EL PRECIO: 
El contrato es a precio alzado, fijo y cerrado; y, en consecuencia, invariable, de tal 
manera que no se producirá cambio alguno en el mismo, sean cuales fueren las unidades 
de obra a ejecutar o la medición de éstas hasta dejar los trabajos totalmente terminados 
de acuerdo con los documentos de contrato y con las normativas, reglamentos y 
recomendaciones de los organismos competentes que sean aplicables. 
 
No obstante, la relación de precios unitarios ofertada será vinculante para el contratista, 
aplicándose como precios de referencia para posibles ampliaciones de alcance y/o 
modificaciones de contrato que pudiera solicitar ejecutar el Athletic Club. 
 
No obstante lo anterior, el Athletic Club no estará obligado a abonar en su totalidad 
aquellas partidas recogidas en el contrato en las que decida realizar supresiones o 
reducción de número de unidades, reduciéndose el precio en la parte que corresponda. 
El Athletic Club se reserva la facultad antes de la adjudicación y después de la misma, 
durante la ejecución del contrato, de requerir al adjudicatario las variaciones que estime 
oportunas en relación con la Prestación, que podrán consistir en la supresión de 
unidades de obra, ejecución de unidades adicionales, modificación de sus características 
o ejecución de trabajos adicionales relacionados con la Prestación, y el Contratista 
estará obligado a ejecutarlas. 
 
Asimismo, la ejecución de las partidas establecidas como opcionales en el documento 
de mediciones podrán ser requeridas por el Athletic Club, detrayendo de las partidas 
originales las mediciones o partidas completas que correspondan a la sustitución. 
 
E.- PLAZO MÁXIMO DE EJECUCIÓN 
Se establecen los siguientes plazos máximos de ejecución: 

- Fase 2A: Edificio de Residencia y aparcamiento subterráneo: 
o < 12 meses desde notificación de adjudicación. 

- Fase 2B: Dependencias temporales 
o < 3 meses desde notificación de adjudicación. 



 

- Fase 2C: Reforma integral edificio principal 
o < 18 meses desde que se vacíe el edificio por parte de Athletic Club. 
o Tentativamente daría comienzo en enero de 2021. 

- Fase 2D: Reformas en vestuarios de Piru Gainza 
o < 2 meses 
o Debe hacerse: 

 En las vacaciones de los equipos. Normalmente Julio/Agosto. 
 Una vez inaugurado el edificio principal 

 
La ejecución en el menor plazo viable posible de cada una de las fases será valorada 
en la adjudicación, debiendo ser propuesto por el licitador, acreditando y 
fundamentando su viabilidad y razonabilidad. El compromiso de ejecución en dicho 
plazo constituirá una obligación esencial para el adjudicatario aplicándose las 
penalidades correspondientes en caso de incumplimiento. 
 
Será preciso el establecimiento de compromisos de cumplimiento de hitos intermedios 
que serán vinculantes y penalizables en caso de no consecución. 
 
F.- OPCIÓN DE PRÓRROGA 
No procede. 
 
G.- TRAMITACIÓN 
Conforme Pliegos 
 
H.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN 
Abierto 
 
I.- CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 
 
Nota: Las ofertas deberán presentarse ordenadas de acuerdo a lo indicado en el 
presente pliego (Punto 7.6 Documentación a presentar por los interesados). Toda 
aquella oferta que no se ajuste al orden y tamaño máximo indicado será penalizada 
en su valoración técnica. 
 
I.1.- CRITERIO/S NO CUANTIFICABLE/S AUTOMÁTICAMENTE –  
PUNTOS MÁXIMOS 60 puntos 

• Plazo total por fase propuesto, Estudio de la planificación e hitos. 
Se valorará la propuesta de menor plazo total por fase de ejecución 
debidamente justificada y con compromiso de hitos intermedios, análisis de la 
planificación con rendimientos de las unidades más relevantes, así como las 
medidas de ahorro de plazo y análisis de desviaciones.  
 

• Calidad de la propuesta técnica y de metodología de ejecución. 
Se valorará de forma especial las mejoras al proyecto que beneficien el resultado 
final. 
Se valorará la identificación de las dificultades más relevantes de la obra y la 
propuesta de soluciones. 



 

Se valorará igualmente las medidas que se establezcan para garantizar la 
coordinación con la celebración de partidos, entrenamientos,... en las 
instalaciones. 

 
• Idoneidad de los medios humanos y materiales asignados a las obras. 

Organigrama y forma de organización de la obra. 
Se valorará el nivel del equipo propuesto y la disposición de equipo de oficina 
técnica, replanteo, topografía, delineación y preparación de planos y 
documentación as built.  
Presentación de histograma de recursos y organigrama 
Se debe indicar nominalmente el jefe de obra junto con su CV y años de 
experiencia en obras similares. 
En caso de participar subcontratas, deberán aportarse cartas de compromiso por 
su parte. 
Se valorará la adscripción de equipos a la obra, para lo cual se solicita el 
histograma de personal y maquinaria previsto. 

• Idoneidad de las propuestas en materia de Prevención de Riesgos Laborales y 
estudio del Plan de Control y Calidad 
Se valorará la disposición de certificado de gestión en prevención de riesgos 
laborales y los estudios que en su caso se hagan de la obra para garantizar la 
seguridad y para la implantación del plan de control de calidad. Especialmente la 
dedicación a tal aspecto. 

• Listado de errores, omisiones o modificaciones al proyecto 
En caso de que el ofertante detectara que a su juicio existen errores u omisiones 
en el proyecto técnico, serán especificadas en este apartado y valoradas 
económicamente. 
Por último, se valorarán positivamente las medidas de ahorro económico que 
puedan redundar en una mejora económica de la oferta, sin menoscabo de la 
calidad y alcance definidos en las presentes bases del concurso. Estas medidas 
estarán explicadas técnicamente como un punto independiente dentro de la 
propuesta técnica que presente el ofertante, junto con una valoración 
económica que la misma supondría para el Athletic Club. Estas medidas de 
ahorro deben ser claras y precisas tanto técnica como económicamente y en 
ningún caso deben ser consideradas en el precio final que se oferte. Estas 
medidas serán valoradas por el Athletic Club y aceptadas o rechazadas, tras la 
firma del contrato directamente con el adjudicatario, y en caso de ser aceptadas 
se deducirán del precio cerrado contractual. 

• Fundación Athletic Club Fundazioa y/o relación comercial con Athletic Club 
Ser miembro de la Fundación Athletic Club Fundazioa y/o tener algún tipo de 
relación comercial con Athletic Club será valorado positivamente en la presente 
licitación, teniendo en cuenta asimismo la categoría en la que se colabore con la 
entidad. 
   

Para poder ser aceptada la oferta, en este trámite deberá obtenerse una puntuación 
mínima de 42 puntos. Aquellas ofertas que no alcancen esta puntuación no serán 
tenidas en cuenta para la adjudicación. 
 



 

I.2.- CRITERIO/S CUANTIFICABLE/S AUTOMÁTICAMENTE  
PUNTOS MÁXIMOS 40 puntos 
Precio  
 
Puntuación = (Oferta más económica admitida x 40) / oferta a valorar 
 
No se admitirán las ofertas que sobrepasen el tipo de licitación. 
La oferta económica deberá incluir los errores u omisiones indicados en el apartado 
último de los criterios no cuantificables automáticamente, es decir, no se admitirá 
ningún incremento en el precio ofertado, ni siquiera por errores u omisiones en el 
proyecto original. El ofertante se obliga a revisar el proyecto técnico y, en el momento 
de ofertar el presente concurso, asume y admite el proyecto técnico como válido y 
suficiente para construir el objeto del concurso. 
En cuanto a las medidas de ahorro económico, como se explicaba en el apartado 
correspondiente, serán validadas o rechazadas por el Athletic Club con posterioridad, 
por lo que en ningún caso deben estar consideradas dentro del precio cerrado 
ofertado y en caso de ser aceptadas, serán detraídas del citado precio. 
 
J.- GARANTÍAS 
- GARANTÍA PROVISIONAL:50.000 € 
- GARANTÍA DEFINITIVA: 5% del importe de adjudicación (IVA no incluido) 
- RETENCIONES: 5% del importe de cada factura 
 
K.- REVISIÓN DE PRECIOS 
No existirá revisión de precios. 
 
L.- AUTORIZACIÓN DE VARIANTES 
El contratista estará obligado a presentar una propuesta acorde a las exigencias de la 
licitación, que deberá ser ofertada como Propuesta Principal. 
 
No obstante, podrá proponer alternativas o variantes secundarías que redunden en un 
menor precio y un menor plazo de ejecución. 
 
M.- CLASIFICACIÓN DE CONTRATISTAS O MEDIOS DE ACREDITACIÓN DE LA SOLVENCIA 
-Grupo C) Edificaciones - Categoría f) 
 
N.- PENALIZACIONES 
De acuerdo a lo establecido en el Pliego de Condiciones Generales. 
 
O.- PLAZO DE GARANTÍA 
De acuerdo a lo establecido en el Pliego de Condiciones Generales. 
 
P.- PLAZO DE PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES 
Antes de las 12 horas del próximo 10 de AGOSTO de 2020 
 
Q.- LUGAR DE PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN 



 

La entrega de ofertas se realizará en la sede del Athletic, Ibaigane; Alameda Mazarredo, 
23. 48009 Bilbao. 
 
 
S.- SEGUROS 
El adjudicatario incluirá en su oferta los costos de contratación de los seguros requeridos 
(responsabilidad civil, todo riesgo construcción,...) e incluirá en los mismos como 
asegurados adicionales tanto al personal de Athletic Club como de la Dirección 
Facultativa.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  


